
Ведомость объемов работ (начало)

Поз. Наименование работ Ед.
изм. Кол-во

Демонтаж
      Кровля

1  Демонтаж кровельного покрытия (шифер) м² 293.0
2  Демонтаж обрешетки, брусок 50х50мм с шагом 0.50м м² 293.0
3  Демонтаж деревянных окон с остеклением, 1400х500мм проем 2
4  Демонтаж обшивки карниза м² 19.4

      Фасады
5  Демонтаж деревянного отлива цоколя по периметру здания м.п. 62.0
6  Демонтаж покрытия козырька (шифер) м² 1.9
7  Демонтаж деревянного каркаса козырька м² 1.56
8  Демонтаж деревянного оконного блока с остеклением, 1000х1400мм проем 1

9  Демонтаж деревянных дверных коробок (1050х2075мм)с дверным полотном и наличниками
(900х2000мм)

проем 1

Монтажные работы
      Кровля

10  Монтаж гидроветрозащитной мембраны Изоспан АМ м² 293.0
11  Монтаж контрейки 50х25мм м³ 0.30
12  Монтаж обрешетки 50х50мм, шаг 350мм м² 217.8
13  Монтаж обрешетки 150х50мм м² 79.2
14  Монтаж кровельного покрытия профлистом НС-44, толщ. 0.7мм м² 293.0
15  Монтаж деревянного оконного блока с остеклением, 1400х500мм шт./м² 2/0.7
16  Монтаж деревянной жалюзийной решетки для оконного блока 400х400мм, доска 100х50мм шт./м² 4/0.16
17  Окраска оконных блоков краской с антисептиками АКВАТЕКС м² 2.4
18  Монтаж планки примыкания п.м. 35.0
19  Монтаж простой коньковой планки 200х200мм п.м. 46.0
20  Монтаж обшивки карниза, доска 20х100мм м² 13.0
21  Окраска карниза краской с антисептиками АКВАТЕКС м² 13.0
22  Монтаж карнизной планки п.м. 67.0
23  Монтаж снегозадержателей п.м. 48.0
24  Мелкие покрытия м² 7.50
25  Монтаж пароизоляции Изоспана С м² 233.3
26  Монтаж утеплителя минераловатного URSA GEO M-11 50мм м² 233.3
27  Монтаж гидроветрозащитной мембраны Изоспан АМ м² 233.3
28  Устройство ходовых мостков шириной 500мм, доска 50х100мм м/п 39.0

      Фасад
29  Установка инвентарных лесов м² 335.9
30  Покрытие поверхности цоколя грунтовкой глубокого проникновения в 2 слоя м² 30.0
31  Ремонт штукатурки цоколя толщиной до 50 мм м² 3.0
32  Монтаж двухстворчатого оконного блока ПВХ (лестничная клетка), 1000Х1400мм шт./м² 1/1.4
33  Монтаж блоков наружных металлических дверей 900х2000мм с доводчиком шт./м² 1/1.8
34  Монтаж контробрешетки, брусок 50х40мм м³ 1.5
35  Монтаж обрешетки, брусок 50х50мм, шаг 600мм м³ 3.0
36  Монтаж утеплителя минераловатного URSA GEO 50мм в 2 слоя м² 345.44
37  Монтаж гидроветрозащитной мембраны Изоспан АМ м² 345.44
38  Монтаж обшивки фасада металлосайдингом по деревянной обрешетке м² 335.9
39  Монтаж обшивки цоколя металлосайдингом по металлопрофилю м² 31.5
40  Монтаж отливов по цоколю шириной 350мм п.м. 64.0

41  Облицовка оконных (с устройством водоотлива)/дверных проемов откосной планкой с
полимерным покрытием м² 53.69/

1.80

Ведомость объемов работ (окончание)

Ведомость объемов работ (окончание)

Поз. Наименование работ Ед.
изм. Кол-во

      Фундаменты
42  Гидроизоляция обмазочная битумная м² 48.8
43  Устройство отмостки:     - бетон В7.5 М100 м³ 9.2
44                               - армированная сетка 4С 4Вр-1-100/4Вр-1-100 b=0.95м м² 67.0
45  Устройство подстилающего слоя из песка м³ 9.0
46  Устройство подстилающего слоя из щебня 20-40мм м³ 7.2
47  Выемка грунта м³ 25.9

      Устройство козырька
48  Устройство деревянного каркаса козырька м² 1.7
49  Устройство покрытия козырька профлистом НС-44, толщ. 0.7мм м² 1.9
50  Монтаж планки примыкания п.м. 2.0
51  Монтаж карнизной планки п.м. 2.0
52  Желоб полукруглый d=125мм п.м. 2.0
53  Заглушка желоба шт. 1
54  Окраска дерев. конструкций козырька краской с антисептиками АКВАТЕКС м² 6.6

      Работы по переносу газового оборудования
55  Демонтаж существующих газовых шкафов с баллонами для сжиженного газа шт. 4
56  Прокладка трубопровода ∅50х3.5 п.м. 3.0
57  Разборка трубопроводов газопроводных труб ∅20х3.2 п.м. 25.2
58  Установка существующих газовых шкафов с баллонами для сжиженного газа шт. 4
59  Прокладка ранее демонтированных трубопроводов газопроводных труб ∅20х3.2 п.м. 25.2
60  Прокладка трубопроводов газоснабжения труб ∅20х3.2 п.м. 5.3
61  Пневматическое испытание газопроводов п.м. 30.5

      Работы по переносу ввода сети электроснабжения
62  Ввод сети электроснабжения шт. 1
63  Сверление отверстий шт. 1
64  Монтаж футляра из трубы ∅32х3.5 п.м. 0.4
65  Гибкий металлорукав Р3-ЦПнг-25 п.м. 4.5
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